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Please check that this examination paper consists of TWENTY pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH muka 
surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Students are allowed to answer all questions in English OR in Bahasa Malaysia. 
 
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU 
Bahasa Malaysia. 
 
 
Answer THREE questions only. Question ONE is COMPULSORY. 
 
Jawab TIGA soalan.  Soalan SATU adalah WAJIB. 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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SECTION A  
(BAHAGIAN A) 
 
Question ONE is COMPULSORY 
Soalan SATU adalah WAJIB 
 
 
 
1. In November 2013, your firm has been appointed Quantity Surveyors for 
the Bay Villa Townhouses project as indicated in the ‘concept sketches’ in 
Lampiran A1.  Details of the project are as follows:- 
 
   Project    :  Residential 
   Classification   :  3 Level (Split) Townhouses (2 units) 
    Place     :    Petaling Jaya, Selangor 
   General project information: 
 
- Use the dimensions as indicated in the sketches to obtain the 
Gross Floor Area (GFA) 
 
- Both townhouse units are similar in sizes.  
 
- The townhouse comprise semi-detached like similarities 
 
- Land cost overall – RM500,000.00 
 
 
Based on the ‘concept sketches’ (Lampiran A1) and referring to the Guide 
Cost Plan (Lampiran A2), together with the details provided under 
Lampiran B. 
 
 
(a)  Prepare a complete elemental cost plan of the Bay Villa 
Townhouses using the form Lampiran C, advising the client on the 
following:- 
 
(i) Total Building Cost (Including Preliminaries and contingencies) 
(ii) Total Development cost per unit 
(iii) GFA computation in detail 
 
(25 marks) 
 
 
(b) Prepare a Building Economic Report of the Bay Villa Townhouses 
design, utilizing the elemental breakdown, to review the various 
building components and suggest generally how costs may be 
saved. 
 
(10 marks) 
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(c) Discuss the implications of the cost plan and design should the client 
limit the Cost/FS to RM200/= for Total Building Cost including 
Preliminaries & Contingencies; indicate also whether the project may 
be considered viable if the proposed selling price per unit is RM1 
million including land cost.  
 
(10 marks) 
 
 
(d)  Describe the various costing aspects of ‘Total Development Costs’. 
 
(5 marks) 
 
 
 
2. (a)   Describe the potential roles of the Quantity Surveyor with regards to  
 
(i)   Green Building 
(ii)   Environmentally Sustainable Design 
 
  and list the costing activities by way of a project nomenclature.  
 
(12 marks) 
 
 
 
 (b)   Describe how Malaysia’s Green Building Index (GBI) may influence the 
costing function of the Quantity Surveyor. 
 (8 marks) 
 
 
 
 (c)   Provide a clear definition of Gross Floor Area (GFA) giving at least two 
(2) clear examples of its computation.  
 (5 marks) 
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3. (a)  Using flowcharts & diagrams, clearly indicate the costing functions of 
the future Quantity Surveyor, premised upon the recent RICS Futures 
report. 
(12 marks)  
 
 
 
 (b)  ‘Estimates are information dependent’. Discuss the statement above 
and suggest by way of sketches how relevant is the above statement. 
 
(8 marks) 
 
 
 
 (c)   Briefly describe the relationship of the Elemental Cost Malaysia (ECA) 
and Construction Indices.  
(5 marks) 
 
 
 
4. (a)   Describe the Cost Process and relate clearly the strategies roles of the 
Quantity Surveyor in this process. 
 
(10 marks) 
 
 
 
 (b)   Describe Ferry& Brandon stages of Cost Planning and the role of the 
cost planner within the context of the RICS New Rules of 
Measurement. 
 
(10 marks) 
 
 
 
(c)   Briefly describe the main principles of Cost Planning. 
 
(5 marks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…5/- 
[RQK 259] 
- 5 – 
 
 
 
1. Pada bulan November 2013, firma anda telah dilantik sebagai Juruukur 
Bahan untuk projek ‘The Bay Villa Townhouses’ sepertimana lakaran-
lakaran konsep dalam Lampiran A1. Butiran-butiran projek adalah seperti 
berikut:- 
 
   Projek    : Perumahan 
   Pengkelasan : 3 Aras (Split) Townhouse (2 unit) 
   Tempat  : Petaling Jaya, Selangor 
   Maklumat Am Projek: 
 
- Gunakan dimensi-dimensi ukuran seperti yang tercatat dalam 
lakaran untuk mendapatkan Keluasan Lantai Kasar (KLK) 
- Kedua-dua unit Townhouse mempunyai saiz sama 
- Unit townhouse mempunyai ciri-ciri seperti rumah semi-D 
- Kos tanah – RM500,000/= 
 
Berpandukan lakaran-lakaran konsep (Lampiran A1) dan merujuk kepada 
Pelan Kos Panduan (Lampiran A2) serta butiran-butiran lanjutan yang 
dibekalkan melalui Lampiran B. 
 
(a) Sediakan Pelan Kos Berelemen yang lengkap untuk                             
‘Bay Villa Townhouse’ dengan mengisikan borang di Lampiran C dan 
nasihatkan klien tentang: 
 
(i)   Kos Bangunan Keseluruhan (termasuk Preliminaries and 
Contingencies) 
(ii)   Kos pembangunan keseluruhan seunit 
(iii) Perkiraan luasan Lantai Kasar (LLK) secara terperinci.  
 
(25 markah) 
 
 
(b) Sediakan suatu Laporan Ekonomi Bangunan rekabentuk                              
‘Bay Villa Townhouse’ menggunakan pecahan berelemen untuk 
meninjau pelbagai komponen-komponen bangunan serta sarankan 
secara umum bagaimana kos-kos boleh dijimatkan. 
 
(10 markah) 
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(c) Bincangkan implikasi pelan kos serta rekabentuk sekiranya pihak klien 
menghadkan kos/kp ke tahap RM200/= untuk Jumlah Keseluruhan Kos 
Bangunan termasuk ‘Preliminaries & Contingencies’ nyatakan samada 
projek ini dianggap berdaya hidup sekiranya cadangan harga jualan 
seunit adalah RM1.0 juta termasuk harga tanah. 
 
(10 markah) 
 
 
(d) Huraikan tentang pelbagai aspek pengkosan yang merangkumi ‘Kos 
Keseluruhan Pembangunan’. 
 
(5 markah) 
 
 
2. (a)   Bincangkan tentang peranan-peranan potensi Juruukur Bahan dari 
sudut: 
 
(i)   ‘Green Building’ 
(ii)   ‘Environmentally Sustainable Design (ESD)’ 
 
dan senaraikan kegiatan-kegiatan pengkosan dengan mengambilkira 
suatu nomenklatur projek. 
 
(12 markah) 
 
 
(b)   Ulaskan bagaimana ‘Green Building Index (GBI)’ Malaysia boleh 
mempengaruhi fungsi pengkosan Juruukur Bahan. 
 
 
(8 markah) 
 
 
 
(c)  Berikan suatu takrifan yang jelas untuk istilah ‘Gross Floor Area (GFA)’ 
serta berikan dua (2) contoh jelas perkiraannya. 
 
(5 markah) 
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3. (a)   Dengan menggunakan carta-carta aliran dan lakaran-lakaran tunjukkan 
dengan jelas fungsi-fungsi pengkosan Juruukur Bahan masa hadapan, 
berpandukan laporan ‘RICS Futures’. 
 
(12 markah) 
 
 
 (b)  ‘Anggaran-anggaran adalah bergantung kepada maklumat’. 
Bincangkan ulasan di atas dan sarankan melalui sketsa-sketsa betapa 
relevennya pernyataan tersebut. 
 
(8 markah) 
 
 
 (c)  Dengan ringkas, jelaskan hubungkait diantara ‘Elemental Cost Analysis 
(ECA)’ dan indeks-indeks binaan. 
 
(5 markah) 
 
 
 
4. (a)   Bincangkan tentang Proses Kos dan kaitkan dengan jelas                  
peranan-peranan strategik Juruukur Bahan dalam proses ini. 
 
(10 markah) 
 
 
(b)  Ulaskan tentang tahap-tahap Perancangan Kos seperti yang diajukan 
oleh Ferry& Brandon serta peranan perancang kos dalam konteks 
‘New Rules of Measurement (NRM)’ yang dikeluarkan oleh pihak RICS. 
 
(10 markah) 
 
 
(c)  Dengan ringkas, nyatakan prinsip-prinsip utama Perancangan Kos. 
 
(5 markah) 
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LAMPIRAN 
 
 
LAMPIRAN A1   -  ‘Concept Sketches’ 
                           Lakaran-Lakaran Konsep 
 
 
LAMPIRAN A2 - Guide Cost Plan 
     (Pelan Kos Panduan) 
 
 
LAMPIRAN B  - Additional Details 
     (Butiran-Butiran Lanjutan) 
 
 
LAMPIRAN C  - Cost Plan Form 
     (Borang Anggaran Kos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…9/- 
[RQK 259] 
 
-  9  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN A1 
 
 
CONCEPT SKETCHES 
LAKARAN-LAKARAN KONSEP 
 
 
             -THE BAY VILLA TOWNHOUSES 
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LAMPIRAN A2 
 
 
 
GUIDE COST PLAN 
PELAN KOS PANDUAN 
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LAMPIRAN B 
 
 
ADDITIONAL DETAILS 
(BUTIRAN-BUTIRAN LANJUTAN) 
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Additional Details – THE BAY VILLA TOWNHOUSES 
 
 
1. Professional Fees – 10% of the Total Cost 
 
2. Preliminaries  - 3% of the Total Building Cost 
 
3. Contingencies – 5% of the Total Building Cost (including preliminaries) 
 
4. Contractors’ Profit & Attendance’ on Services : 
- 3% of the Total Cost of Services 
 
5. Builders Work in Connection with Services : 
- 3% of the Total Cost of Services 
 
6. Quantity Surveyor’s new estimates (Per unit) 
 
(a) All cost per m2 in the guide cost plan shall be updated by 20% 
(b) Specific elemental and other estimates as follows:- 
 
 
- Piling      -  RM 28,000/= 
- Frame     - RM 95/= per m2 
- Upper Floors    -  RM 52/= per m2 
- Staircase Construction  -  RM 15/= per m2 
- External Walls, 
Decorative Balustrades  - RM 87/= per m2 
& Claddings 
 
- External Doors & Windows  - RM 65/= per m2 
- Internal Doors   -  RM 55/- per m2 
- Sanitary Installation   -  RM 36,000/- 
- Plumbing Installation  -  RM 30,000/- 
- Air Conditioning Installation -  RM 20,000/- 
- Electrical Installation  - RM 26,000/- 
- Fire Fighting Installation   - RM 15,000/- 
- Kitchen Installation   -  RM 38,000/- 
- Landscaping    -  RM 15,000/- 
- Jacuzzi @ Deck   -  RM 20,000/- 
- External Works   -  RM 40,000/-  
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Butiran-Butiran Lanjutan – THE BAY VILLA TOWNHOUSES 
 
 
1. Bayaran Iktisas  - 10% daripada Jumlah Kos Keseluruhan 
 
2. Preliminaries – 3% daripada Jumlah Kos Bangunan 
 
3. Kontigensi – 5% daripada Jumlah Kos Bangunan (termasuk Preliminaries) 
 
4. ‘Profit & Attendance’ Pembina terhadap perkhidmatan 
- 3% daripada Jumlah Kos Perkhidmatan – Perkhidmatan 
 
5. Kerja-kerja Pembina yang bersangkutan dengan perkhidmatan 
- 3% daripada Jumlah Kos Perkhidmatan-Perkhidmatan 
 
 
6. Anggaran-anggaran terbaru Juruukur Bahan (Se unit) 
 
(a) Semua kos/m2 dalam Pelan Kos Panduan haruslah dinaikkan 20% 
(b) Anggaran elemen-elemen tertentu dan lain-lain 
 
- Cerucuk      -  RM28,000/= 
- Rangka     - RM95/= per m2 
- Lantai Atas     - RM52/= per m2 
- Pembinaan Tangga    - RM15/= per m2 
- Dinding Luar 
‘Decorative & Balustrades   - RM87/= per m2 
& Cladding 
 
- Pintu Luar & Tingkap   - RM65/= per m2 
- Pintu Dalaman    -  RM55/= per m2 
- Pemasangan Sanitari   - RM36,000/=  
- Pemasangan Air    - RM30,000/= 
- Pemasangan Hawa Dingin   - RM20,000/= 
- Pemasangan Elektrikal   - RM26,000/= 
- Pemasangan Pencegah Kebakaran - RM15,000/= 
- Pemasangan Dapur    - RM38,000/= 
- Kerja-Kerja Landskap   - RM15,000/= 
- Jacuzzi @ Deck    - RM20,000/= 
- Kerja-Kerja Luar    - RM40,000/= 
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LAMPIRAN C 
 
COST PLAN FORM 
(BORANG ANGGARAN KOS) 
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ANGKA GILIRAN  :  _________________   PROJEK : ___________________ 
 
 
RINGKASAN KOS-KOS ELEMEN 
 
Keluasan Lantai Kasar: ……………………………..m2    Tarikh : ……………..2013 
 
Elemen Jumlah Kos 
Elemen 
RM 
Kos/m2 Keluasan 
Lantai Kasar 
RM 
1. SUBSTRUKTUR 
 
a.   Kerja-Kerja  Cerucuk 
 
  
b.   Kerja-Kerja Bawah 
Kemasan Lantai 
 
  
 Jumlah Elemen Terkumpul 
 
 
  
2. SUPERSTRUKTUR   
   
a.   Rangka   
b.   Lantai – Lantai Atasan   
c.   Bumbung   
d.   Tangga   
e.   Dinding Luar   
f.   Tingkap dan Pintu Luar     
g.   Dinding Dalam dan Dinding 
      Sekatan 
 
  
h.   Pintu-Pintu Dalam   
 Jumlah Elemen Terkumpul   
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Elemen Jumlah Kos 
Elemen 
RM 
Kos/m2 Keluasan 
Lantai Kasar 
RM 
3. KEMASAN 
a.   Kemasan Dinding Dalam 
  
b.   Kemasan Lantai Dalam   
c.   Kemasan Siling Dalam   
d.   Kemasan Luar   
 Jumlah Elemen Terkumpul 
 
  
4. PEMASANGAN & KEPERABOTAN   
5. PERKHIDMATAN   
a. Pemasangan Sanitari   
b. Pemasangan Air   
c. Pembuangan Sampah   
d. Penghawa Dingin dan Sistem 
Pengudaraan 
  
e. Pemasangan Elektrik   
f. Pemasangan Pencegah 
Kebakaran 
 
  
g. Pemasangan Lif dan Konveyor   
h. Pemasangan Komunikasi   
i. Pemasangan Khas (contoh: alat-
alat dapur, automasi bangunan, 
sistem sekuriti, pemasangan gas 
dsb) 
  
   
j. ‘Profit & Attendance’ Pembina 
Terhadap Perkhidmatan. 
  
   
k. Kerja-kerja Pembina 
Bersangkutan Dengan 
Perkhidmatan 
  
 Jumlah Elemen Terkumpul   
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Elemen Jumlah Kos 
Elemen 
RM 
Kos/m2 Keluasan 
Lantai Kasar 
RM 
 
JUMLAH KECIL tidak termasuk kerja-
kerja luar, preliminaries dan kontingensi 
 
  
 
6.  KERJA-KERJA LUAR 
a. Kerja-Kerja Tapak 
  
b. Perparitan dan Saliran   
c. Perkhidmatan Luar   
d. Bangunan-Bangunan Tambahan   
e. Kemudahan Riadah   
 Jumlah Elemen Terkumpul 
 
  
   
‘PRELIMINARIES’   
       KONTINGENSI   
  JUMLAH KESELURUHAN   
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